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                                                                                                              Příloha č. 4 

 

 

Návrh smlouvy o dílo 

 
 

Název veřejné zakázky: 

 

 

Projekt 

„Revitalizace zeleně ve městě Vidnava“ 

 

 

Zadavatel veřejné zakázky: 

 
Veřejný zadavatel dle §2, odst.2 písm.c) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných 

zakázkách 

 

Město Vidnava, 

Mírové náměstí 80, 790 55 Vidnava 

 

 

Zhotovitel veřejné zakázky: 

GRISPA s.r.o. 

Opavská 395/94, 794 01, Krnov 

 

Druh zadávacího řízení 

 
Malého rozsahu 

podle § 18 odst.5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

ve znění pozdějších předpisů na služby, mimo režim zákona o veřejných 

zakázkách 
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1. Informace o zadavateli 

 

1.1. Základní údaje objednatel: 

 
Název zadavatele: Město Vidnava 

Sídlo: Mírové náměstí 80, 790 55 Vidnava 

Právní forma: územně správní celek 

IČ: 00303585 

DIČ: CZ00303585 

Bankovní spojení: 107- 1942380267/0100 Komerční banka a.s. 

Zastoupené: Mgr.Evou Pavlíčikovou, starostkou města 

 

 

1.2. Základní údaje zhotovitel: 
Název zadavatele: GRISPA s.r.o. 

Sídlo: Opavská 395/94, 794 01, Krnov 

Právní forma: společnost s ručením omezeným 

IČ: 28661222 

DIČ: CZ28661222 

Bankovní spojení: 43-9572570237/0100, Komerční banka a.s. 

Zastoupené: Ing. Markem Uličným, jednatelem 

 

 

1.3. Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: 

 
Osobou oprávněnou jednat jménem zadavatele a činit právní úkony související s touto 

veřejnou zakázkou je Mgr.Eva Pavlíčiková – starostka města;telefon: 584 435 131; 

e-mail: starostka@vidnava.cz. 

 

Osobou oprávněnou jednat jménem zadavatele ve věcech technicko - investičních: Jan 

Novosad; telefon: 584 435 131; mobil: 720 356 762; technik@vidnava.cz 

 

 

mailto:starostka@vidnava.cz
mailto:technik@vidnava.cz
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1.4. Kontaktní osoby 
 

Kontaktní osobou zadavatele ve věcech souvisejících s veřejnou zakázkou je osoba 

pověřená zadavatelskými činnostmi 

 

 

1.5. Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi 

 
Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy, sdružení 

Se sídlem v Olomouci, Horní náměstí 5, PSČ 772 00 

IČ: 646 311 09 

DIČ: CZ646 311 09 

Zastoupené mandatářem Ing.Stanislavem Losertem 

Telefon: 739 015 236 

e-mail: losert.s@seznam.cz 

 

2. Povinnosti zhotovitele a objednatele 

 
Zhotovitel je povinen provést dodávku a službu na svůj náklad a na své nebezpečí ve 

sjednané době a sjednaným způsobem. 

 

Objednatel je povinen řádně a včas zaplatit za dodanou dodávku a službu dohodnutou 

cenu. 

 

3. Vymezení obecných pojmů  
 Realizační dokumentace projektu slouží k provedení projektu. Zabezpečuje ji 

zhotovitel projektu, pokud si její zpracování neobjedná objednatel samostatně. 

 Dokumentací skutečného provedení projektu revitalizace alejí se rozumí 

projektová dokumentace vypracovaná zhotovitelem. 

 Dokončením projektu se rozumí úplné a bezvadné provedení všech prací a včetně 

dodávek potřebných stromů a keřů nezbytných pro řádné dokončení projektu, dále 

provedení všech činností souvisejících s provedením prací, jejichž provedení je 

pro řádné dokončení projektu nezbytné. V pochybnostech se má za to,  že 

zhotovením projektu jsou veškeré práce a dodávky obsažené v projektové 

dokumentaci, a to bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v textové či výkresové části, 

a současně i ty práce a dodávky, které v dokumentaci sice obsaženy nejsou, ale 

zhotovitel je měl nebo mohl na základě svých odborných znalostí předpokládat. 

 Vyšší mocí se rozumí okolnosti vylučující odpovědnost a skutečnosti nezávislé na 

smluvních stranách, které smluvní stany nemohou ovlivnit ani předem předvídat, 

tj. které zabraňují nebo zpomalují splnění závazků smluvních stran a to vlivem 

extrémního vlivu počasí, působením třetí osoby nebo vyhlášených krizových 

stavů. 

 Vlastníkem zhotovovaného stavu bude od počátku objednatel. 
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 Práce, které v dokumentaci obsaženy nejsou a na jejichž provedení objednatelé 

trvají nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec projektu souhlasí, se nazývají 

dodatečné „vícepráce“. Práce, které v dokumentaci obsaženy jsou a jejich 

provedení objednatelé nepožadují, se nazývají „méněpráce“. 

 Splněním veřejné zakázky  se rozumí úplné dokončení projektu a podepsání 

závěrečného protokolu o předání a převzetí projektu, podepsání  zápisu o 

odstranění všech případných vad a nedodělků a předání projektové dokumentace a 

geometrického zaměření skutečného provedení projektu v požadované formě a 

požadovaném počtu. 

 Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech projektu či jeho 

části, stanovených projektovou dokumentací, smlouvou a obecně závaznými 

předpisy.  

 Nedodělkem se rozumí  nedokončená práce oproti projektové dokumentaci, která 

však nebrání užívání projektu. 

 Nabídkový položkový rozpočet – jedná se o oceněný výkaz výměr s přidanými 

dalšími oceněnými položkami či přirážkami, které předložil uchazeč jako cenovou 

nabídku v zadávacím řízení.  

 

4. Rozsah předmětu smlouvy 

 
Popis předmětu plnění: 

 

Předmětem veřejné zakázky je provedení prací spojených s obnovou a revitalizací zeleně 

ve městě Vidnava dle projektové dokumentace. Jedná se o obnovu stromořadí v alejích  

s názvy: „Alej do Kraše“, „Kolem hřiště“, „U kina“ 

 

„Alej do Kraše“ vedoucí podél říčky Vidnávky, která byla dříve kaštanová se bude 

obnovovat na alej z javorů. 

 

Alej „Kolem hřiště“ je situovaná podél chodníku vedoucího kolem místního fotbalového 

hřiště a tenisových kurtů. Nová výsadba bude řešena dvojím způsobem a to tak, že na 

začátku aleje vedoucí kolem cihlové zdi a v zástavbě bude osazena sloupovými Fagus 

sylvatica. Kolem hřiště a podél silnice bude vysázen Quercus robur. 

 

Alej „U kina“ obsahuje 6 ks Tilia cordata a 1 ks Quercus robur. Z toho budou 3 stromy 

nahrazeny novou výsadbou a 4 stromy ošetřit. 

 

 Všechny stromy dotčené tímto projektem jsou opatřeny čísly, které jim byly přiděleny při 

inventarizaci a pod stejnými čísly jsou stromy uvedeny v položkovém rozpočtu – výkazu 

výměr. 

 

Při výsadbě budou jamky vykopány minimálně o 40 cm širší než je průměr kořenového 

balu alejového stromu. Po výsadbě je nutné stromy zalít, ukotvit 3 kůly a kmínek ochránit 



 

Projekt „Revitalizace zeleně ve městě Vidnava“ 

 
6                                             

 

před zvěří do výše 200 cm. Mulčování kolem vysazených stromů bude provedeno říčním 

praným štěrkem. 

 

Podrobnější popis předmětu plnění vyplývá z projektové dokumentace projektu 

(příloha č. 2 zadávací dokumentace) a z výkazu výměr (příloha č. 3 zadávací 

dokumentace) a z technických podmínek ( příloha č. 7 zadávací dokumentace) 

 

Předmět plnění vyplývá z  projektové dokumentace projektu a z nabídkového 

rozpočtu projektu. 

 

Předmět plnění je vymezen oproti výkazu výměr a projektové dokumentaci i těmito 

povinnými činnostmi dodavatele: 

- zajištění a provedení všech opatření organizačního a technologického charakteru 

k řádnému provedení projektu; 

- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a 

majetku; 

- zajištění případného dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, 

přemisťování a následné odstranění; 

- zajištění dokladů o požadovaných vlastnostech a původu stromů 

- zajištění všech ostatních nezbytných dokladů podle ČSN a případných jiných právních 

nebo technických předpisů platných v době provádění projektu, kterými bude 

prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů projektu; 

- oznámit zahájení prací v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními (např. 

městského úřadu – povolení ke kácení, správcům sítí ap.); 

- respektování podmínek daných povoleními k realizaci projektu a to včetně obecných 

podmínek; 

- vedení deníku prací, který bude k dispozici v aktuální podobě na každém kontrolním 

dnu projektu  

- provedení projektové dokumentace dle skutečného provedení projektu; 

- provedení  zaměření skutečného provedení projektu pro evidenční pasportizaci 

 

Dokumentace skutečného provedení projektu bude provedena podle následujících 

zásad: 

 

- do projektu pro provedení dodávky a služby budou zřetelně vyznačeny všechny 

změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení projektu (předem projednat se zadavatelem 

a se SFŽP) 

- u výkresů obsahujících změnu oproti projektu pro provedení dodávky a služby bude 

přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou 

zadavatele (objednatele) a její souhlasné stanovisko; 

- součástí bude i celková situace skutečného provedení projektu revitalizace zeleně,  

- dokumentace skutečného provedení bude zpracována v listinné i elektronické podobě  

 

5. Termín plnění veřejné zakázky 
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5.1. Předání a převzetí lokalit alejí 

 
Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli aleje k předpokládanému termínu zahájení 

projektu, tedy k 10/2014. K převzetí alejí objednatel vyzve zhotovitele písemně. 

 

5.2. Zahájení prací 

 
Zahájení vlastních prací na revitalizaci dle projektu je zhotovitel povinen a řádně v nich 

pokračovat nejpozději do 14 dnů ode dne protokolárního předání alejí, tedy k 14.10.2014 

Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně zadavatele nebude možné termín předpokládaného 

zahájení plnění veřejné zakázky dodržet (zejména prodloužením doby trvání zadávacího 

řízení), je zadavatel oprávněn jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení plnění. 

5.3. Lhůta pro dokončení prací 

 
Požadovaný termín dokončení projektu: 05/2015 

 

Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem dokončení 

projektu a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit. Dokončením 

projektu se rozumí úplné dokončení celého projektu (včetně odstranění všech vad a 

nedodělků) a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí projektu.  

Objednatel zaplatí dodavateli za poskytnuté služby až po provedené kontrole ze strany 

poskytovatele dotace – SFŽP, která odsouhlasí bezchybné provedení prací.  

 

 

5.4. Lhůta pro předání a převzetí projektu 

 
Realizace jednotlivých objektů (alejí) bude probíhat podle objednatelem schváleného 

časového harmonogramu, který vypracuje vybraný dodavatel a který  bude přílohou 

smlouvy o dílo.   

 

Zhotovitel je povinen předložit objednateli harmonogram provádění projektu nejpozději 

do 1 měsíce po uzavření smlouvy. V tomto harmonogramu musí být uvedeny základní 

druhy prací a u nich bude uveden předpokládaný termín realizace a finanční objem 

prováděných prací. Dílo může být prováděno po částech dle finančních možností 

objednatele – po jednotlivých sektorech v delším časovém úseku (bude stanoveno po 

výběru dodavatele).  

 

5.5. Počátek běhu záruční lhůty 
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Záruční doba počíná běžet ode dne předání projektu. V případě že dílo bude vykazovat 

vady  nedodělky začíná záruční doba běžet až ode dne úplného odstranění vad a 

nedodělků. 

 

6. Předání a převzetí 

 

6.1. Předání a převzetí objektů (alejí) 
Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli objekty k předpokládanému termínu zahájení 

projektu nejpozději však do 5 dnů před termínem zahájení prací. Zhotovitel převezme 

objekty od objednatele formou protokolu o předání a převzetí alejí, který obě strany 

podepíší. Za den předání alejí se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu 

protokolu. 

 

Součástí protokolu o předání a převzetí alejí jsou zejména tyto dokumenty: 

- fotografie stávajícího stavu stromořadí; 

- vyznačení přístupových a příjezdových cest; 

- informace o podmínkách závazných pro zhotovitele vztahujících se k dílu (zejména 

zeleně, manipulace s dřevní hmotou, ap.)  

 

Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení případných inženýrských sítí a dpovídá za 

jeho správnost. Doklady o vytýčení případných inženýrských sítí předá objednatel 

zhotoviteli včetně podmínek správců nebo vlastníků těchto sítí. 

 

Zhotovitel je povinen se s těmito doklady seznámit, případně je chránit tak aby nedošlo 

k jejich poškození. 

 

Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytyčeny, nese 

veškerou odpovědnost zhotovitel, který je povinen nést náklady na uvedení sítí do 

původního stavu, včetně případných následných škod a pokut apod. 

 

Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí objektů deník o provedených 

pracích, které provádí. 

 

 

6.2. Předání a převzetí projektu a předání a převzetí příslušné 

dokumentace  

 
Závazek na zhotovení projektu  je splněn jeho dokončením bez zjevných nedodělků a 

předáním projektu. Objednatel je povinen převzít dílo , pokud  nebude vykazovat zjevné 

vady,  s výjimkou drobných vad, které nebrání řádnému užívání projektu. 
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Po  zhotovení projektu vyzve zhotovitel  objednatele 15 dnů předem k jeho předání a 

převzetí v místě plnění. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu 

stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

 

 Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a 

přejímacího řízení. 

 

Místem předání a převzetí projektu je místo, kde se dílo provádělo. 

 

Objednatel je povinen k předání a převzetí projektu přizvat osoby vykonávající funkci 

technického a autorského dozoru, případně i jiné osoby, jejichž účast považuje za 

nezbytnou. 

 

Zhotovitel je povinen k předání a převzetí projektu přizvat své subdodavatele. 

 

Dokladem o ukončení projektu bude protokol o převzetí  projektu potvrzený oběma 

smluvními stranami. Obsahem protokolu jsou: 

-   soupis všech případných vad a nedodělků 

-   dohoda o způsobu a termínech jejich  odstranění; popřípadě o jiném způsobu vyrovnání 

-   dohoda o zpřístupnění projektu nebo jeho části zhotoviteli za účelem odstranění vad a   

     nedodělků 

-   termín od kterého začíná běžet záruční doba (začíná běžet až ode dne úplného   

     odstranění vad a nedodělků); 

-   prohlášení objednatele v němž  objednatel výslovně uvede, zda dílo přejímá nebo ne a   

     pokud ne, z jakých důvodů; 

 

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak 

platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a 

převzetí projektu. 

 

Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy 

podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění nese i v těchto 

sporných případech až do pravomocného rozhodnutí soudu zhotovitel. 

 

Po odstranění všech vad a nedodělků bude mezi objednatelem a zhotovitelem proveden 

zápis o odstranění všech vad a nedodělků 

 

Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto 

doklady:  

- jedno vyhotovení projektové dokumentace skutečného stavu provedení projektu; 

- osvědčení o dodaných dřevinách; 

- deník prací( případně deníky) a deník(y) víceprací. 
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Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné 

předání. 

 

Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto 

doklady:  

- povolení o kácení dřevin mimo les, včetně dokladu o jeho nabytí právní moci včetně 

všech případných změn a doplňků 

Tyto doklady slouží ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené. 

 

Vlastnické  právo ke zhotovenému dílu  přechází na objednatele až jeho úplným 

zaplacením. 

 

Nebezpečí škody na celém  díle přechází na objednatele v okamžiku podpisu zápisu o 

předání a převzetí projektu. 

 

7. Zásady kontroly prováděných prací zhotovitelem 
 

Pro účely kontroly průběhu provádění projektu organizuje objednatel kontrolní dny 

projektu v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x za 14 

dní. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne  nejméně 5 dnů před jeho 

konáním. 

 

Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci dodavatele, technický dozor, autorský 

dozor a zástupci zhotovitele. 

 

Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel. 

 

Obsahem jednání kontrolního dne je zejména podáním zprávy zhotovitele objednateli a 

všem ostatním přítomným o postupu prací, je provedena kontrola časového a finančního 

plnění prováděných prací, projednání připomínek a podnětů přítomných a stanovení 

případných nápravných opatření a úkolů. Je prováděna kontrola deníku prací, do kterého 

se zapisuje datum konání kontrolního dne a závěry z něj. 

 

Objednatel pořizuje z jednáni kontrolního dne zápis, který písemně předá všem 

zúčastněným. 

 

Ke  kontrolám  slouží také deník prací , který musí být v pracovní dny od 7:00 do 17:00 

hod. přístupný oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám  oprávněným do 

deníku prací zapisovat (jako jsou osoby vykonávající technický dozor, autorský dozor 

ap.). 

 

Zápisy do deníku prací provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti 

rozhodné pro plnění projektu musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. 
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Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající technický dozor je povinna se 

vyjadřovat k zápisům v deníku prací učiněných zhotovitelem nejpozději do pěti 

pracovních dnů ode dne provedení zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem 

souhlasí. 

 

Povinnost vést deník prací  končí  převzetím projektu objednatelem. V případě výskytu 

vad nebo jiných nedostatků končí povinnost vést deník prací až dnem jejich úplného 

odstranění nebo splnění. 

 

Zhotovitel je povinen po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení 

projektu předat objednateli originál deníku prací k archivaci. 

 

První kopii obdrží osoba vykonávající funkci technického dozoru objednatele a druhou 

kopii obdrží zhotovitel. 

 

Povinnost archivovat deník prací má objednatel. 

 

Zhotovitel je povinen umožnit přístup kontrolním orgánům ve smyslu zákona č.320/2001 

Sb., o finanční kontrole, v platném znění (poskytovateli dotace, Ministerstvu životního 

prostředí, Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, 

Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, 

příslušnému finančnímu úřadu a dalším kontrolním orgánům) do objektů a na pozemky 

dotčené projektem a provést kontrolu dokladů souvisejících s projektem. 

 

8. Odpovědnost za vady a délka záruční lhůty 
 

Dílo má vady, jestliže provedení projektu neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě o 

dílo. 

 

Záruční lhůta počíná běžet ode dne předání a převzetí projektu. Po dobu záruční doby 

zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené smlouvou. 

 

Záruční lhůta na provedení předmětu plnění (projektu) činí minimálně 24 měsíců. 

 

Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel namohl předmět projektu užívat pro 

vady projektu, za které zhotovitel odpovídá. 

 

Pro ty části projektu, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele 

zhotovitelem opraven, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne odstranění 

reklamační vady. 

 

Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. Dále odpovídá za vady 

zjištěné objednatelem po předání v záruční době , jestliže tyto vady byly způsobeny 

porušením povinností zhotovitele. 
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Zhotovitel nezodpovídá za vady projektu, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 

předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení 

odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně objednatele upozornil a 

objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené 

dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na 

nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestliže 

zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit. Zhotovitel neodpovídá za vady projektu, které 

v byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí. 

 

Objednatel je povinen reklamovat vady projektu písemně u zhotovitele bez zbytečného 

odkladu po jejich zjištění. V reklamaci budou vady popsány či uvedeno, jak se projevují. 

Objednatel je oprávněn uplatnit v reklamaci volbu svého nároku z vad projektu. 

 

Smluvní strany sjednají lhůty pro nástup na odstranění reklamovaných vad bezodkladně 

po jejich zjištění objednatelem. Zhotovitel nastoupí na odstranění reklamované vady ve 

sjednaných lhůtách,nejpozději však do 5 kalendářních dnů od prokazatelného obdržení 

oznámení vady objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak a vady odstraní 

ve lhůtě, která bude písemně dohodnuta mezi smluvními stranami.  

 

9. Podmínky pro změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého 

zhotovitel prokazoval  v zadávacím řízení kvalifikaci 

 
Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění všech 

povinností vyplývajících Zhotoviteli ze podmínek podané nabídky a ze smlouvy o dílo. 

 

Změnu subdodavatele musí zhotovitel písemně oznámit objednateli minimálně 5 pracovních 

dnů před zahájením příslušných prací. 

 

Pokud zhotovitel zadá část projektu subdodavateli uvedenému v nabídce nebo 

subdodavateli neuvedenému v nabídce nad rámec prací uvedených v nabídce, je povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z celkové ceny projektu včetně DPH. Tím 

není dotčen nárok objednatele na náhradu případné škody. I v tomto případě zhotovitel 

zodpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. 

 

10.  Cena prací 

 
Cena ze provedené práce je stanovena smlouvou jako cena za kompletní a bezchybné 

provedení předmětu plnění, který je vymezen touto zadávací dokumentací. 

 

Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk dodavatele  nezbytné k řádnému a 

včasnému plnění předmětu smlouvy o dílo a uvedení projektu do provozu. 

 Cena obsahuje: 



 

Projekt „Revitalizace zeleně ve městě Vidnava“ 

 
13                                             

 

- veškerou dopravu pracovníků; 

- náklady na média potřebná pro realizaci předmětu plnění; 

- cenu za veškerou vykonanou práci (mzdy, pracovníků včetně všech zákonem 

stanovených odvodů, dovolené, nemocenské, atd. a kalkulovaného zisku dodavatele); 

- cenu za manipulaci s materiálem; 

- veškerý materiál potřebný k provádění předmětu plnění; 

- amortizace zařízení nebo nájem zařízení potřebné k provádění předmětu plnění 

- pojištění dodavatele; 

- servis; 

- náklady na provizorní a pomocné konstrukce;  

- náklady na zpracování projektové dokumentace dle skutečného provedení; 

- veškeré další vedlejší náklady vyplývající z požadavků této zadávací dokumentace. 

 

celková cena v Kč bez DPH                                          DPH 21% Celková cena v Kč včetně DPH 

 

 

 

709.014,00 

 

148.892,90 857.906,90 

 

 

11.  Podmínky pro změnu ceny 

 
Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže 

uvedených podmínek: 

 

Změna sjednané ceny je možná pouze: 

 Pokud po podpisu smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH; 

 Pokud ze strany objednatele dojde k požadavku o navýšení rozsahu prací nad 

rámec předmětu plnění určených smlouvou o dílo 

      

12. Platební podmínky  
 

Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu. 

 

Postup plateb: měsíčně na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací. 

 

Lhůty splatnosti: min. 30 dní od doručení dokladu. 

 

Pozastávka: Objednatel zaplatí dodavateli za poskytnuté služby až po provedené kontrole 

ze strany poskytovatele dotace – SFŽP, která odsouhlasí bezchybné provedení prací.  

 

Náležitosti daňových dokladů a faktur: Faktury zhotovitele musí formou a obsahem 

odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty  a musí obsahovat: 
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 označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo; 

 identifikační údaje objednatele včetně DIČ; 

 identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ; 

 popis obsahu účetního dokladu; 

 datum vystavení; 

 datum splatnosti; 

 datum uskutečnění zdanitelného plnění; 

 výši ceny bez daně celkem; 

 sazbu daně; 

 výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů; 

 cenu celkem včetně daně; 

 podpis odpovědné osoby zhotovitele. 

   

Termín splnění povinnosti zaplatit: 

Peněžitý závazek (dluh) objednatele  se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka 

připsána na účet zhotovitele. 

 

13.  Způsob zajištění řádného plnění a majetkové sankce 

 
Sankce za neplnění povinností vyplývají ze smlouvy o dílo: 

 

Dodavatel musí v návrhu smlouvy akceptovat nárok objednatele na finanční sankci 

v případě, že nedodrží termín zahájení projektu. Tato sankce činí min. 2.000,- Kč za každý 

den po termínu zahájení prací dohodnutém ve smlouvě o dílo. 

 

Uchazeč musí,v návrhu smlouvy akceptovat minimální nárok zadavatele na finanční 

sankci 

 

Popis sankce Min.požadovaná hodnota 

Výše smluvní pokuty za nedodržení termínu dokončení 

projektu 

10.000,- Kč/den 

Výše smluvní pokuty za neodstranění vad a nedodělků 

z přejímacího řízení v dohodnutém termínu 

 2.000,- Kč/den 

Výše smluvní pokuty za neodstranění reklamovaných 

vad v dohodnutém termínu 

 2.000,- Kč/den 

 
Uchazeč musí v návrhu smlouvy akceptovat nárok zadavatele na odstoupení od smlouvy 

v případě prodlení dodavatele s plněním veřejné zakázky o více jak 15 kalendářních dnů. 

 

Omezení výše náhrady škody v jakémkoliv směru se nepřipouští. 

 

14.  Způsob vyúčtování sankcí 
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 Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně 

povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení 

smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše 

sankce. 

 Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do 10 – ti dnů ode 

dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se 

v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné. 

 Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce je povinna písemně ve 

sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce 

neuznává. 

 Sankci lze uplatnit nejpozději do 12 – ti měsíců ode dne, kdy nárok na vyúčtování 

majetkové sankce vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce 

zaniká (totéž se vztahuje i na úrok z prodlení) 

 

Lhůta splatnosti sankcí: 

  Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 14 – ti dnů 

ode dne obdržení příslušného vyúčtování nebo od uzavření dohody o oprávněnosti 

výše sankce. 

 Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení 

 

15.  Vyšší moc 
 

Definice vyšší moci: 

 

      Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dodávky a služby, vylučující   

      odpovědnost a které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou  

      ovlivnit ani předem předvídat tj. které zabraňují nebo zpomalují splnění závazků   

      smluvních stran a to vlivem extrémního vlivu počasí, působením třetí osoby nebo  

      vyhlášených krizových stavů. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné  

      pohromy apod.  

 

Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci: 

 

Pokud se práce za sjednaných podmínek  stanou nemožnými v důsledku vzniku vyšší 

moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu 

smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, 

která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost 

odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení. 

 

 

16.  Změna smlouvy 

 
Forma zněny smlouvy: 
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 Jakákoli změna smlouvy musí mít písemnou formu s musí být podepsána osobami 

oprávněnými za objednatele a dodavatele, jednat a podepisovat nebo osobami jimi 

zmocněnými; 

 Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením 

podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy; 

 Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku 

ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 

15–ti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku. 

 

17.   Odstoupení od smlouvy 

 
Důvody opravňující k odstoupení od smlouvy: 

 

 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy je 

povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání 

zástupců oprávněných k popisu smlouvy. 

 

Objednatel může v dále uvedených případech zrušit smlouvu bez poskytnutí výpovědní 

lhůty, s nabytím účinnosti dnem doručení zrušení dodavateli, jestliže dodavatel: 

 

 bezdůvodně nesplní některou ze svých povinností a to ani během 10-ti 

kalendářních dnů následujících po odeslání písemné výzvy, směřující k nápravě 

takových závazků, případně v této lhůtě nepodá uspokojivé vysvětlení; 

 je v úpadku nebo v likvidaci nebo v jiné podobné situaci; 

 změní právní subjektivitu, aniž by předložil ke schválení písemný dodatek ke 

smlouvě; 

 bude-li kontrolou zjištěno, že uvedl do smlouvy nepravdivé nebo neúplné údaje; 

 zjistí-li kontrola, že se dopustil finančních podvodů nebo jiných nekalých jednání; 

 pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy měl práce 

zahájit, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

 
Dodavatel může v dále uvedených případech zrušit smlouvu bez poskytnutí výpovědní 

lhůty, s nabytím účinnosti dnem doručení zrušení dodavateli, jestliže objednatel: 

 

 při prodlení objednatele s platbou faktur nebo záloh více než 120 dní; 

 při závažném porušení povinností objednatele. 

 

Způsob odstoupení od smlouvy: 

 

 Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy 

vyplývajících je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně 

s uvedením termínu ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být 

dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho 
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bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je 

odstoupení  neplatné. 

 Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li 

jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do 10-ti dnů po obdržení 

oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení 

souhlasí  

 

Den účinnosti odstoupení: 

 

 Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo 

písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá 

strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem 

účinnosti odstoupení od smlouvy den na kterém se strany dohodnou nebo den 

který vyplyne z rozhodnutí příslušného orgánu. 

 

18.   Obecné podmínky 

 
Dodavatel je povinen předložit objednateli jediný, závazný návrh smlouvy na celý 

předmět veřejné zakázky. Vztahy mezi partnery jsou určeny ve smyslu § 273 Obchodního 

zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 

Dodavatel předloží písemný návrh smlouvy, zpracovaný v souladu s požadavky na 

závazný obsah smlouvy ze strany zadavatele.Řídí se přitom obchodním zákoníkem (§ 273 

Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů ) a dalšími právními 

předpisy, které se vztahují k plnění této veřejné zakázky. 

 

Návrh smlouvy nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění či požadavky 

objednatele, uvedené v podmínkách zadávacího řízení. 

 

Návrh smlouvy musí být ze strany dodavatele podepsán statutárním orgánem nebo osobou 

k tomu statutárním orgánem zmocněnou v souladu se způsobem jednání jménem 

dodavatele; kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí návrhu smlouvy 

dodavatele. Předložení nepodepsaného návrhu smlouvy, popřípadě nepředložení 

zmocnění dle předchozí věty není předložením řádného návrhu požadované smlouvy a 

nabídka dodavatele je v takovém případě neúplná.  

 

Dodavatel je povinen po ukončení plnění dle uzavřené smlouvy předat zadavateli seznam 

všech subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny. 

 

19.  Ostatní ustanovení 

 
Dodavatel souhlasí se zveřejněním informací o průběhu plnění veřejné zakázky, uchazeč 

je povinen předložit statutárním zástupcem podepsaný souhlas uchazeče se zveřejněním 
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obsahu smlouvy dle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Tímto 

souhlasem dodavatel zaváže i své případné subdodavatele. 

 

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

 
 

Ve Vidnavě dne  

 

 

                                                    ---------------------------------------------------- 
                                                                     Mgr. Eva Pavličíková,  

                                                                                           starostka města 

 

 

 

 
V Krnově dne  

 

 

                                                    ---------------------------------------------------- 
                                                                     Ing. Marek Uličný 

                                                                                               jednatel 

 


